

工事依頼書受付番号

R06-12-19-1

公表用

工 事 内 訳 書

担任	係長	課長	担任	係長	課長	担任	係長	課長	部 長
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

工 事 名 多摩病院氷蓄熱冷房設備プレート式熱交換器改修工事

工 事 場 所 川崎市多摩区宿河原1丁目30番37号

現 場 説 明 あり なし 工 期 令和7年3月31日 限り

工 事 概 要

工事概要

川崎市立多摩病院の氷蓄熱用プレート形熱交換器【HEX-1】（地下2階設置）を撤去・新設する（ブライン～冷水）。

機械設備工事

1. 空気調和設備 2. 換気設備 3. 撤去工事 4. 発生材処理

<建物概要>

・病院棟(既存)：SRC(免震構造) 地下2階・地上6階・塔屋1階 延床面積 35,620.15㎡

設計年月 : 令和6年4月

一般工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を各々計上します。
・建退共掛金およびCORINS登録費は、現場管理費に含みます。
・金銭的保証経費は、一般管理費等に含みます。
・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

専門工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を一式計上します。
・一般管理費等のみに金額を計上しますが、これは共通費すべてを含みます。
・建退共掛金、CORINS登録費および金銭的保証経費は、一般管理費等に含みます。
・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

なお、詳細は「公共建築工事積算基準等の運用」に従うものとします。

工事価格

金37,830,000円

工事費

金41,613,000円

