

川崎市低入札価格調査結果概要(契約番号:2014005122)

- 1 件 名 井田病院3号棟解体撤去工事
- 2 履行場所 川崎市中原区井田2丁目27番1号
- 3 調査対象業者 大道・信号器材共同企業体
- 4 調査結果 調査の結果、入札価格が契約の内容に適合した履行がされない恐れがないと認められるので、調査対象業者を落札者と決定する。

5 調査内容及び調査対象者回答

(1) 今回の価格で入札できた理由	<p>1: 当JVとしまして、施工期間が4月から10月末の官庁工事の閑散期でもあり、新年度の工事の受注にしましてまだ決まった工事がなく技術者の遊びを無くし、又できる限る直接雇用作業員を使い外注経費を抑えました。</p> <p>2: 過去の解体工事の実績から協力業者との信頼関係も良好であり、さらに当工事が大規模であることや、協力業者も工事閑散期でもあり、価格面でも出来る範囲内の適正価格内での協力はしますの のでぜひ施工したいと言うことで今回の価格設定での入札となりました。</p>
(2) 今回の履行場所付近での、施工中の工事	<p>大道産業(株)</p> <p>1: 主要地方道鶴見溝ノ口道路標識設置工事 請負金額¥8,122,872円 工期: 平成27年1月26日から平成27年3月31日</p> <p>2: 中原区内道路反射鏡設置工事 請負金額¥3,017,010円 工期: 平成27年2月2日から平成27年3月31日</p> <p>信号器材(株)</p> <p>1: 県道大田神奈川道路標識補修工事 請負金額¥5,155,572円 工期: 平成26年11月4日から平成27年2月1日</p> <p>2: 中原区内交差点改良(カラー舗装)工事 請負金額¥1,349,496円 工期: 平成27年1月26日から平成27年3月31日</p> <p>3: 高津区内交差点改良(溝口交差点)工事 請負金額¥11,932,621円 工期: 平成27年2月2日から平成27年3月31日</p> <p>4: 市道下沼部30号線点字ブロック設置工事 請負金額¥648,000円</p>
(3) 今回の履行場所付近にある事業所、倉庫、資材置場の場所	<p>1: 川崎市中原区下新城1-3-11</p> <p>2: 川崎市中原区市ノ坪160</p>
(4) 今回の工事に関する手持ち資材の状況	<p>看板類(工事看板 10枚、予告看板 10枚、お願い看板 10枚、規制看板 10枚 高さ制限看板 5枚)</p> <p>保安用品(カラーコーン 50本、コーンバー 30本、コーンベッド 30個、バリケード 30脚、矢印板 10枚、クッションドラム 5個)</p>

(5) 予定資材購入先及び購入先との関係	安全資機材:A社 10年来の資材購入先
(6) 廃材、廃棄物の処分計画、請負予定業者名	A社(コンクリート塊)、B社(コンクリート塊、アスファルト塊)、C社(コンクリート塊)、D社(コンクリート塊、アスファルト塊)、E社(コンクリート塊、アスファルト塊)、F社(コンクリート塊、アスファルト塊)、G社(建設発生木材、廃石膏ボード、混合廃棄物 他)、H社(蛍光灯)、I社(建設発生木材)、J社(アスベスト含有建材(レベル3:安定型))、K社(特別管理型産業廃棄物(アスベスト:レベル1, 2))
(7) 手持ち機械数の状況、及び機械を借りる予定とその業者名	大道産業(株):トラック3. 5t平ボデー2台、Wキャブ車1台、フォークリフト1台 信号器材(株):3tダンプ1台、2tダンプ3台、Wキャブ車1台、4tクレーン車1台、高所作業車1台、ミキサー車1台
(8) 労務者の具体的供給見通し	直用労務者: 大道産業 4名 信号器材 2名 協力業者より20名を日々予定しています。
(9) 下請け契約予定者	A社 2250万円 B社 8600万円 C社 1980万円 D社 457万円
(10) 過去に施工した川崎市発注工事	大道産業 株式会社 麻生区内区画線設置工事 平成26年6月～平成26年9月 市道北加瀬7号線交差点改良(カラー舗装)工事 平成26年9月～平成26年12月 信号器材 株式会社 市道上丸子天神町8号線交差点改良(カラー舗装)工事 平成26年2月～平成26年3月 市道神木本町89号線交差点改良(カラー舗装)工事 平成26年1月～平成26年3月
(11) 経営内容・経営状況	特に問題は認められない。
(12) 信用状況	特に問題は認められない。
(13) その他	特になし。