









大表用

工事依頼書受付番号							
工 事 内 訳 書		担任 	担当係長 	担当課長 	部長 		
/		担任 	課長補佐 	担任 	課長補佐 		
工 事 名	井田病院 3号棟解体撤去工事						
工 事 場 所	川崎市中原区井田 2丁目 27番 1号						
現 場 説 明	あり ■ なし			工 期	—日間— 平成27年10月30日限り		
工 事 概 要							
<p>工事概要</p> <p>井田病院 3号棟解体撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3号棟解体 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上4階建て 延べ面積12,144.95㎡ ※建物外周埋設部（外周部壁・耐圧板等）、杭は残置 付属建物解体（霊安室、倉庫ほか） ・ 外構解体（受水槽、排水槽、フェンス及び各基礎部分、舗装、地中配管、樹木ほか） ・ 電気設備解体 一式 ・ 機械設備解体 一式 ・ ブリッジB改修 一式 							

(採用単価)
標準単価:平成26年度版
解体単価:平成26年度版
市場単価:平成26年10月版
主要資材単価:平成26年11月版

工 事 価 格			十億		百万			千		円		
			¥	2	5	1	7	2	1	0	0	0
消 費 税 相 当 額			十億		百万			千		円		
			¥	2	0	1	3	7	6	8	0	
工 事 費			十億		百万			千		円		
			¥	2	7	1	8	5	8	6	8	0

